Wodzistaw Slaski: Remont boiska szkolnego w Zespole Szkolno- Redszkolnym nr 6
Numer ogtoszenia: 398922 - 2012; data zamieszczerii&.10.2012
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszeniaobowihzkowe.
Ogtoszenie dotyczyzamoOwienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA | ADRES: Zespot Szkolno-Przedszkolny Nr 6, ul. Mtodzieva 47, 44-373
WodzistawSlaski, woj. slaskie, tel. 32 4561517, faks 32 4561517.

« Adres strony internetowej, pod ktorym dosgpne % informacje dotyczace
dynamicznego systemu zakupoéwwww.szkola.kokoszyce.net

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samoedowa.
SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1) OKRE SLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiagego:Remont boiska szkolnego w
Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6.

I1.1.2) Rodzaj zamowienia:roboty budowlane.

[1.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkdci lub zakresu zamdwienia:Remont boiska
szkolnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6tbA@nie nawierzchni syntetycznej
typu sztuczna trawa 1012,0 m2 kolor widkien zieloratkowita wysokét 15-17mm na
gotowym podtau asfaltowym. 2.Elementy wypasania boiska do pitkigcznej : 1 komplet
sktada st z 2 bramek do pitkigcznej 3,0m na 2,0m, @dokas¢ bramek : géra 60cm, dot
80cm, 2 siatek na bramki bezaowe z polipropylenu, elementy stalowe macej bramki do
podiaza asfaltowego. Szczegdtowy zakres robot do wyk@nagodnie z zakresem podanym
w projekcie  budowlanym opracowanym przez Piajeta Franciszka Plutowskiego
zamieszkatego w Wodzistawsl. ul. Strazacka 12, stanowty zahczniki do SIWZ. W
przypadkach, w ktérych Zamawaaly wzyt nazw wiasnych producentéw, znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, dopuszegzeogwiazania rownowazne.
Wykonawca, sktadag ofert z innymi niz wskazane przez Zamawiaggo produktami
powinien dodczy¢ dokumenty potwierdzage rownowanaos¢ proponowanych rozwzan..

11.1.4) Czy przewiduje sig udzielenie zamowié uzupetniajacych: nie.
11.1.5) Wspdlny Stownik Zamowien (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.27.20-8.
11.1.6) Czy dopuszcza s ztozenie oferty czsciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza s ztozenie oferty wariantowej: nie.



11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakaczenie:
17.12.2012.

SEKCJA IIIl: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

l11.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
l11.2) ZALICZKI
- Czy przewiduje sk udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowieniaie

111.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

« 1I1.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku

o posiadania wiedzy i dwiadczenia, zamawigy uzna warunek za spetniony,
gdy wykonawca wykze st wykonaniem w okresie ostatnichgpiu lat, liczc
od dnia wszogeia pos¢powania o udzielenie zamowienia, agk okres
prowadzenia dziatalrici jest krotszy w tym okresie, co najmniej 1
zamoOwienia obejmuagego roboty budowlane zadane z budowboiska
sportowego z nawierzchnk trawy syntetycznej

« 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamdéwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku

o Zamawiajcy uzna warunek za spetniony, gdy wykonawca vigkaze
dysponuje lub &dzie dysponowat przy realizacji zadania osobami z
uprawnieniami w zakresie nieginym do wykonania zamowienia tj. ogob
kierownika budowy z uprawnieniami w specjaloiokonstrukcyjno-
budowlanej

111.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A
DOSTARCZY C WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

« 111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyknawce warunkow, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opréczswiadczenia o spetnieniu warunkow
udziatu w posgpowaniu, nalezy przediozyé¢:

« wykaz rob6t budowlanych w zakresie niedbym do wykazania spetniania
warunku wiedzy i déwiadczenia, wykonanych w okresie ostatnicbcpui
lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo vgkiov 0 dopuszczenie



do udzialu w pogpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziataéw jest
krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzajuairtgci, daty i miejsca
wykonania oraz zatzeniem dokumentu potwierdzeggo, ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budaylarprawidiowo
ukonczone

- wykaz o0séb, ktore dua uczestnicz§ w wykonywaniu zamoéwienia, w
szczegolnéci odpowiedzialnych zéwiadczenie ustug, kontrgljakaosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjana temat ich
kwalifikacji zawodowych, déwiadczenia i wyksztatcenia nieginych dla
wykonania zamowienia, a tak zakresu wykonywanych przez nie
czynndci, oraz informagj o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oswiadczenie, ze o0soby, ktore dmla uczestnicz§ w wykonywaniu
zamoéwienia, posiadajwymagane uprawnienia, zeli ustawy naktadaj
obowiazek posiadania takich uprawnie

- 1ll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykiczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, nalgy przedtozyé:
- oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

[11.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo wtpk.5)

Ponadto do oferty natg dolaczy¢ kosztorys ofertowy spogdzony metod uproszczos na
podstawie przekazanej dokumentacji technicznej

l11.7) Czy ogranicza sie¢ mozliwos¢ ubiegania s¢ 0 zamowienie publiczne tylko dla
w_ykonawcéw, u ktorych ponad 50 % pracownikdéw stanowg osoby niepetnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona lgdzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sk istotne zmiany postanowié zawartej umowy w stosunku do tréci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawy: tak



Dopuszczalne zmiany postanowieumowy oraz okrelenie warunkéw zmian

1.Zmiany tréci zawartej umowy mdiwe sa jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo
zamowie publicznych i mog nasapic tylko na pgmie w formie aneksu pod rygorem
niewanaosci. 1.1. Zmiana trei umowy w zakresie wydhenia realizacji przedmiotu
zamowienia , lub przesuwmia terminu odbioru robot, mbwa jest w przypadku:
a)koniecznéci zmiany dokumentacji projektowej wyniktej w tra&aealizacji inwestycji -
zmiana terminu realizacji zamowienia o tyle dre,tilwato przeprojektowanie, b)zmiany
producenta materiatow/ uradgzevycofania materiatdw /ugglzer z wzycia - zmiana termin
wykonania zamdéwienia o czas potrzebny na zakup obwyateriatow/urgzdzen,
c)wyshpienia zdarze losowych-késkazywiotowa- zmiana terminu wykonania zamdwienia
o tyle dni, ile trwano wstrzymania robo6t, d)konieogci wykonania robét dodatkowych lub
zamOwié dodatkowych zgodnie z art.67 ust.1 pkt 5 ustavanierzamdwié publicznych,
op&niajacych lub wstrzymujcych realizagj robot zasadniczych ( termin wykonania
zamowienia mge ulec zmianie o okres odpowiaglaj wstrzymaniu lub opfieniu
wykonywania robot zasadniczych z tego powodu). y&bmania robot przewidzianych w
dokumentacji technicznej opisggj przedmiot zaméwienia, jednak nie wskazanych w
przedmiarze i nie gfych w kosztorysie ofertowym, 1.2. Zmianastieumowy w zakresie
zmiany wynagrodzenia w sytuacji gdy : a)zajdzieikomnag¢ wykonania robét, ktore zostaty
pominicte przez projektanta (w przedmiarze robgd4w projekcie budowlano-
wykonawczym), a ktérych wykonanie jest niedbe do prawidtowej realizacji
przedmiotowego zamoéwienia, b)wygia roboty zamienne spowodowaneddmi w
dokumentacji technicznej, wycofaniem materiatéwddeen i zastosowanie nowych
materiatdbw pozwalagych na zaoszedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umovazannymi niemaliwymi do
przewidzenia na etapie podpisania umowy, c)zajkiaieeczné¢ zmiany technologii
wykonania z uwagi na konieczstozastosowania innych rozazian technicznych i
materialowych ze wzgtu na zmiany obowrujacego prawa oraz w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozawen grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy, d)zaistnieje inna okolicza@rawna, ekonomiczna lub techniczna
skutkupca niemaliwoscia wykonania lub nale/tego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

1.3. W razie wysgpienia powyszych przestanek, Wykonawca jest zobhpany do
ich udokumentowania w sposoéb nie bamlzzastrzeen (protokoét konieczrici, notatk
- powyzsze dokumenty mugdy¢ zaakceptowane przez projektanta) i pozeadie
Zamawiajcemu do zatwierdzania. 2.W przypadku wpgtnia robét dodatkowych
wykonawca zobowizany jest wykonaroboty dodatkowe, przy jednoczesnym zachowaniu
tych samych norm i standardéw. Wyedwch rob6t wykona w oparciu o ceny oraz wsk&i
kalkulacyjne jak w ofercie przetargowej, natomieesty sprztu i materiatow niewtych w
kosztorysie ofertowym wg cen rynkowych létednich cen Sekocenbudu. Podstaw
wykonania rob6t dodatkowych jest zatwierdzony pkotdconieczndéci robot dodatkowych,
przedmiar i kosztorys ofertowy oraz podpisana umalégkonawca nie mee zadac
wynagrodzenia za dodatkowe zakresy robo6t bez przexia w/w dokumentéw.
3.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawsapo nie mge dokond zadnych cesji
zwiazanych z realizagjumowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dosgpna specyfikacja istotnych
warunkoéw zamowienia: www.szkola.kokoszyce.net



Specyfikaci istotnych warunkéw zaméwienia mana uzyska pod adresem:Zespot
Szkolno- Przedszkolny nr 6 44-373 Wodzistslul Mtodziezowa 47.

IV.4.4) Termin skfadania wnioskow o dopuszczenie dodziatu w posgpowaniu lub
ofert: 30.10.2012 godzina 09:30, miejsce: sekretarigh@eSzkolno- Przedszkolny nr 6 44-
373 Wodzistaws| ul Miodziezowa 47.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiada
ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycace finansowania projektu/programu ze
srodkow Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje s¢ uniewaznienie posgpowania o udzielenie zaméwienia, w
przypadku nieprzyznania srodkow pochodzcych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegapcych zwrotowi srodkéw z pomocy udzielonej przez pastwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ktére miaty by¢ przeznaczone
na sfinansowanie catéci lub czgsci zamdwienia:nie



